



El Contratista presentará cubicaciones periódicas que deben corresponderse con los Calendarios de Ejecución y la Programación de Tiempos estimados.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de su aprobación por la Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendrá un **veinte por ciento (20%)** de cada cubicación para la amortización del Avance Inicial.

La Entidad Contratante retendrá además, un **cinco por ciento (5%)** del costo de la Obra para el pago del personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente en la Obra y un **uno por ciento (1%)** en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones.

El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el Contratista los documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales.

Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

2.5 Cronograma del Proceso

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en el proceso de comparación de precios pública.	29 de octubre del 2019
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	01 de noviembre del 2019 hasta las 6:00 p.m.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	06 de noviembre del 2019





4. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B”	12 de noviembre del 2019 hasta las 01:00 p.m.
5. Apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.	12 de noviembre del 2019 a las 03:00 p.m.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A” y Homologación de Muestras, si procede.	13 de noviembre del 2019
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	18 de noviembre del 2019
8. Período de Ponderación de Subsanaciones	22 de noviembre del 2019
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”	26 de noviembre del 2019
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”	27 de noviembre del 2019 a las 03:00 p.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”	29 de noviembre del 2019
12. Adjudicación	09 de diciembre del 2019
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	11 de diciembre del 2019
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	05 días hábiles después de remitirse la notificación de adjudicación.
15. Suscripción del Contrato	No más de 20 días hábiles desde la fecha de notificación de adjudicación.
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes.

2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones

