



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

14 de Junio de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE PUERTAS FRONTALES PARA DIFERENTES MÓDULOS DE LA INSTITUCIÓN**

Rubro:

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30171510	PUERTAS DE METAL C-4 PUERTA ENTRADA CARREFOUR	UD	1	291,679	RD\$ 291,679
2	30171510	PUERTA DE METAL C-4 PUERTA DE SALIDA CARREFOUR	UD	1	291,666	RD\$ 291,666
3	30171510	PUERTAS DE METAL C-5 ÁREA PERIMETRAL TAMARINDO	UD	1	291,666	RD\$ 291,666
4	30171510	PUERTAS DE METAL C-5 TAMARINDO SALIDA	UD	1	291,666	RD\$ 291,666
5	30171510	PUERTA DE METAL C-1 PUERTA SALIDA DEL HOYO	UD	1	291,666	RD\$ 291,666
6	30171510	PUERTA DE METAL C-1 PUERTA ENTRADA DEL HOYO PROLON.27	UD	1	291,666	RD\$ 291,666
7	30171510	PUERTA DE METAL C-1 PUERTA SALIDA DEL PROLON.27	UD	1	291,666	RD\$ 291,666
8	30171510	PUERTA DE METAL C-1 PUERTA PEATONAL PROLON.27	UD	1	291,666	RD\$ 291,666
9	30171510	PUERTA DE METAL C-2 PUERTA DE ENTRADA HIPÓDROMO	UD	1	291,666	RD\$ 291,666
10	30171510	PUERTA SALIDA HIPODROMO MODULO C-2	UD	1	291,666	RD\$ 291,666
11	30171510	C-12 PUERTA DE ENTRADA Y PEATONAL (PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO)	UD	1	291,666	RD\$ 291,666
12	30171510	C-1 PUERTA DE ENTRADA PERIMETRAL NORESTE (EDIFICIO 1)	UD	1	291,666	RD\$ 291,666
					Total:	RD\$3,500,000.00

Observaciones: Click here to enter text.

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AUTOPISTA DUARTE KM9 1/2	1	15 de Sep de 2021
2	AUTOPISTA DUARTE KM10	1	15 de Sep de 2021
3	EL TAMARINDO	1	15 de Sep de 2021
4	EL TAMARINDO	1	15 de Sep de 2021
5	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	1	15 de Sep de 2021
6	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	1	15 de Sep de 2021
7	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	1	15 de Sep de 2021
8	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	1	15 de Sep de 2021
9	ENTRADA HIPÓDROMO	1	15 de Sep de 2021
10	ENTRADA HIPÓDROMO	1	15 de Sep de 2021
11	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	1	15 de Sep de 2021
12	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS	1	15 de Sep de 2021

[Handwritten signature]
 DANIEL GÓMEZ REYES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

