



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

11 de octubre de
2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: REQ. 933

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN.

Rubro: ALMACEN Y SUMINISTRO

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122011	SOBRES BLANCOS # 10	UD	1500	5.00	7,500.00
2	44111503	BANDEJA DE ESCRITORIO 16 1/4 X 9 X 3 1/4	UD	300	235.77	70,731.00
3	44122101	CAJAS DE GOMITAS # 18	UD	1000	19.20	19,200.00
4	44122104	CLIPS GRANDE 50 MM	UD	200	28.47	5,694.00
5	44122104	CLIPS PEQUEÑOS 33 MM	UD	200	12.50	2,500.00
6	44122011	CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11	UD	300	215.20	64,560.00
7	44121701	LAPIZ # 2 CON PUNTA	UD	1080	5.40	5,832.00
8	44121701	LAPICERO AZUL	UD	1200	5.58	6,696.00
9	44122011	PAQUETE DE HOJA PROTECTORA PLASTICA 9 X 12 100/1	UD	100	350.00	35,000.00
10	44121802	CORRECTOR TIPO LAPIZ DE 9 ML	UD	240	189.00	45,360.00
11	14111537	PAQUETE DE LABEL 200/1	UD	250	205.00	51,250.00
12	44122107	CAJAS DE GRAPAS 26/6	UD	200	42.00	8,400.00
13	44121708	RESLTADOR LUMINICO	UD	540	28.75	15,525.00
14	31201610	SILICONA LIQUIDO 100 ML	UD	120	155.00	18,600.00
15	14111514	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8	UD	300	30.00	9,000.00
16	14111514	LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 8 1/2 X 11	UD	240	60.00	14,400.00
17	14111506	RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 11	UD	800	174.61	139,688.00
18	44121619	SACAPUNTA ELECTRICO	UD	120	1,460.00	175,200.00
19	44121626	CERA PARA CONTAR DE 20 GRAMOS	UD	48	75.00	3,600.00
Total:						RD\$ 698,736.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1500	01 NOVIEMBRE 2021
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	300	01 NOVIEMBRE 2021
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1000	01 NOVIEMBRE 2021
4	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	200	01 NOVIEMBRE 2021
5	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	200	01 NOVIEMBRE 2021
6	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	300	01 NOVIEMBRE 2021
7	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1080	01 NOVIEMBRE 2021
8	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1200	01 NOVIEMBRE 2021
9	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	100	01 NOVIEMBRE 2021
10	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	240	01 NOVIEMBRE 2021
11	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	250	01 NOVIEMBRE 2021
12	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	200	01 NOVIEMBRE 2021
13	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	540	01 NOVIEMBRE 2021
14	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	120	01 NOVIEMBRE 2021
15	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	300	01 NOVIEMBRE 2021
16	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	240	01 NOVIEMBRE 2021
17	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	800	01 NOVIEMBRE 2021
18	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	120	01 NOVIEMBRE 2021
19	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	48	01 NOVIEMBRE 2021



DANIEL GOMEZ REYES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

