



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

12 de Marzo de 2021

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **REQ. 661**Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA INSTITUCIÓN**

Rubro: Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas

Planificada: **Si**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211501	PINTURA PORCELANA 90 SEMIGLOS (CUBETAS)	CUBETAS	60	6,779.66	RD\$ 479,999.93
2	31211501	PINTURA BLANCO 00 ACRILICO	CUBETAS	60	6,779.66	RD\$ 479,999.93
3	31211501	PINTURA AMARILLO ALTO TRAFICO	CUBETAS	30	7,203.39	RD\$ 255,000.01
4	31211501	PINTURA BLANCO ALTO TRAFICO	CUBETAS	30	7,203.39	RD\$ 255,000.01
5	31211501	PINTURA AMARILLO FIESTA SEMIGLOS	CUBETAS	60	6,779.66	RD\$ 479,999.93
6	31211501	PINTURA BLANCO COLONIAL 01 SEMIGLOS	CUBETAS	40	6,779.66	RD\$ 319,999.95
7	31211501	PINTURA VERDE OMSA ACRILICO	CUBETAS	25	5,508.47	RD\$ 162,499.87
8	13111001	PINTURA EPOXICA	CUBETAS	40	6,779.66	RD\$ 319,999.95
9	31211501	PINTURA GRIS PERLA SEMIGLOS	CUBETAS	10	6,779.66	RD\$ 79,999.99
10	31211501	PINTURA LADRILLO ACRILICA	CUBETAS	10	6,779.66	RD\$ 79,999.99
11	31211501	PINTURA VERDE TEBOL ACRILICO	CUBETAS	30	6,779.66	RD\$ 239,999.96
12	31211704	IMPERMEABILIZANTE	CUBETAS	35	7,203.39	RD\$ 297,500.01
13	31211501	NEGRO MATE INDUSTRIAL	GALONES	35	1,440.68	RD\$ 59,500.08
Total:						RD\$ 3,509,499.60

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Observaciones: Click here to enter text.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	60	18 De Abril del 2021
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	60	18 De Abril del 2021
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	30	18 De Abril del 2021
4	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	30	18 De Abril del 2021
5	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	60	18 De Abril del 2021
6	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	18 De Abril del 2021
7	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	25	18 De Abril del 2021
8	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	18 De Abril del 2021
9	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	18 De Abril del 2021
10	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	18 De Abril del 2021
11	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	30	18 De Abril del 2021
12	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	35	18 De Abril del 2021
13	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	35	18 De Abril del 2021



 DANIEL GOMEZ REYES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones