



14 de diciembre de 2022

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: REQ. 768

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTITUCION.**Rubro: **ELECTRICO**

Planificada: No

Detalle pedido

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121601	BREAKER DOBLE DE 30 AMP EUROPEO	UND	50	\$ 424.08	21,240.00
2	39121601	CAJA DE BREAKER DE 12 CIRCUITOS EUROPEO	UND	6	\$ 2,596.00	15,576.00
3	39121721	AISLADORES TIPO RAQUE	UND	200	\$ 76.07	15,340.00
4	39121701	CONECTORES PARA CABLES TRIPLE #1/0	UND	200	\$ 342.02	68,440.00
5	26121539	ROLLO DE ALAMBRE #12 ESTANDAR THHN	ROLLO	10	\$ 6,283.05	62,835.00
6	26121539	ROLLO DE ALAMBRE #10 ESTANDAR THHN	ROLLO	20	\$ 9,811.7	196,234.00
7	26121539	ROLLO DE ALAMBRE #8 ESTANDAR THHN	ROLLO	5	\$ 13,570	67,850.00
8	26121539	ALAMBRE # 04 STANDART THHN	PIES	2500	\$ 83.23	208,075.00
9	26121539	ALAMBRE # 02 STANDART THHN	PIES	1000	\$ 129.08	129,800.00
10	26121539	ALAMBRE # 12/3 DE GOMA	PIES	1000	\$ 37.76	37,760.00
11	26121539	ALAMBRE #10/3 DE GOMA	PIES	2000	\$ 64.09	129,800.00
Total:						RD\$ 952,950.00

Plan de Entrega Estimado

Lote	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	50	21 de diciembre de 2022
2	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	6	21 de diciembre de 2022
3	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	200	21 de diciembre de 2022

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

4	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	200	21 de diciembre de 2022
5	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	10	21 de diciembre de 2022
6	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	20	21 de diciembre de 2022
7	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	5	21 de diciembre de 2022
8	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	2500	21 de diciembre de 2022
9	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	1000	21 de diciembre de 2022
10	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	1000	21 de diciembre de 2022
11	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	2000	21 de diciembre de 2022


 DANIEL GOMEZ REYES



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones