

28 de septiembre de  
2022

Página 1 de 2

## OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: REQ #1090  
Rubro: ALMACÉN DE SUMINISTRO

Planificada: Sí

## Detalle pedido

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40101604	Abanico de pared de 16	UD	20	\$ 2,500.00	\$ 59,000.00
2	40101604	Abanico de techo de 56 sin luz	UD	5	\$ 4,500.00	\$ 26,550.00
3	52141501	Nevera 5/P gris	UD	15	\$ 16,500.00	\$ 292,050.00
4	52141501	Nevera de 2 puertas 10/P gris no frost	UD	1	\$ 30,000.00	\$ 35,400.00
5	56101526	Bebedero sin neverita agua fria y caliente	UD	15	\$ 8,200.00	\$ 145,140.00
6	56101526	Bebedero con neverita agua fria y caliente	UD	10	\$ 15,000.00	\$ 177,000.00
7	52141502	Microondas 1.4 pies cubicos 40 litros	UD	5	\$ 10,500.00	\$ 61,950.00
8	52141502	Microondas 0.8 pies cubicos 23 litros	UD	15	\$ 8,000.00	\$ 141,600.00
9	52141526	Cafetera electrica de 12 tazas	UD	25	\$ 2,076.27	\$ 61,249.97
10	52141526	Cafetera electrica industrial de 40 tazas	UD	2	\$ 3,500.00	\$ 8,260.00
11	52161505	Televisor smart 4k full HD, 42 pulgadas	UD	5	\$ 23,500.00	\$ 138,650.00
12	52141802	Estufa en acero inoxidable 6 quemadores,36 pulgadas	UD	1	\$ 75,000.00	\$ 88,500.00
Total:						\$ 1,235,349.97

<sup>1</sup>Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

**Observaciones:** Click here to enter text.

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	20	12 de octubre de 2022
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5	12 de octubre de 2022
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	15	12 de octubre de 2022
4	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	12 de octubre de 2022
5	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	15	12 de octubre de 2022
6	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	12 de octubre de 2022
7	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5	12 de octubre de 2022
8	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	15	12 de octubre de 2022
9	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	25	12 de octubre de 2022
10	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	2	12 de octubre de 2022
11	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5	12 de octubre de 2022
12	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	1	12 de octubre de 2022



DANIEL GOMEZ REYES

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**